销售合同草稿

Sales Contract Draft

Case: BAG-2026-DE-001 文档编号: SC-26031-003 日期: 2026-10-31
阶段: core15_closeout_2026-10-31 状态: draft_pending_signature

合同要点

合同编号	SC-26031-003（模拟）
订单关联	DE-PO-2026-118-R2 / PI-26031-003
商业报价依据	Quotation V3；USD 9.21/件
技术/样品绑定	TechPack V3 / Sample S03；仅样品与技术范围获模拟客户批准
产品范围	WB-26 海军蓝背包，TechPack V3，Sample S03
数量与金额	3,000 件；USD 27,630.00
贸易术语	FOB Ningbo, Incoterms 2020
付款安排	30% 订金；70% 余款；实际收付均未知
生产排期条件	样品批准、订金到账和内部放行全部完成后，工厂生产周期估计 28 个日历日
状态	DRAFT；待签署；生产负责人仍未确认放行
报价 / 技术附件	QT-26031-003-V3 / 最终订单技术附件 V3
包装范围	V3 定制彩盒 46 x 33 x 8 cm；5 件/箱；600 箱
金额口径	USD；不含海运、保险和目的国税费；无实际发运记录

拟议合同条款（待双方审核签署）

合同主体	卖方 Navo Demo Trading；买方 Weber Outdoor GmbH；均为模拟主体
质量与验收	以 TechPack V3、S03 封样记录和包装验货要求为质量基线；检验约定不替代实际批次 QC
交货与付款	FOB Ningbo, Incoterms 2020；30% 订金及 70% 提单副本核对后余款；具体装运日期另行书面确认
变更管理	规格、价格、数量或交期变更须双方书面确认，绑定新版本后生效，不自动覆盖已批准历史
不符处理	买方收到货后 14 日内提出可核对的数量/外观异议并保留证据；潜在质量问题按书面补充条款协商
延迟与不可抗力	受影响方及时书面通知并提供证据，双方协商修订计划；不得单方把客户到港希望写成保证
争议处理	先友好协商 30 日；未解决的提交双方书面选定仲裁机构，适用法律、仲裁地及语言待签署前明确
生效与授权	双方有权代表签署后生效；本 PDF 未签署、无真实签章，不代表已有法律承诺或开工授权

来源与版本

证据: ev-closeout-customer-sample-1030, ev-closeout-manager-approval-1130

所有主体、报价、检验结果和批准均为虚构模拟记录。该阶段不代表收到货款、正式生产放行或工厂已经开工。